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式 1 式 1
人工 120 式 1
人工 60 巻 40
畳 460 巻 20
台 40 巻 20
回 20 人工 120
式 1 式 1
式 1 台 20
束 30 個 150
枚 120 個 560

人工 30 個 20
個 1 個 40
束 5 個 10
枚 15 人工 30

人工 4 式 1
式 1 式 1
束 14 台 20
枚 1050 台 20

人工 120 個 20
式 1 個 20
束 8 1
枚 335 人工 14

人工 27 世帯 20
式 1 式 1
本 255 人工 10
束 90 巻 5
枚 510 式 1

人工 60 ㎡ 1
式 1 ｍ 4095
本 95 ㎡ 3685
束 30 式 1
枚 165 ｍ 560

人工 15 ㎡ 900
式 1 式 1
本 160 梱包 11
式 13 ｍ 35
枚 17 棟 2
枚 23 人工 4
式 20 1
式 45 式 1
式 45 式 2

梱包 20 棟 2
梱包 20 式 1
式 20 式 1
式 10 式 1
式 30 缶 10

人工 60 人工 30
式 1 1
式 20 枚 100
枚 20 個 80
枚 20 世帯　 20
式 20 1
式 20 式 1

人工 10 式 1
式 1
式 20

1

　　洗濯防水パン　640角
　　洗濯水栓
　　給湯器　ガス業者支給にて計算しております。

　　ペンダント照明
　　工事費
■水道設備工事
　住設備工事
　　賃貸用トイレ　TOTO+ウォシュレット
　　洗面　BGA600

　電気設備
　　TVモニターホン
　　DL　100φ
　　コンセントSW（コスモワイド）
　　防水コンセント
　　シーリングライト

■電気工事
　2次側電気工事（1次側配線工事は別途金額となります）
　　VVF1.6×2　1巻/100ｍ
　　VVF2.0×2
　　弱電配線
　　工事費　１世帯あたり6人工（羽生さん）

　　施工キット
　　組立工事費
　　コーキング打工
■UB工事
　UB新設工事　1216サイズ

　　ロールスクリーン
　　工事費
　キッチン工事
　　システムキッチン　本体　I型ラクエラ　1800セット
　　CAボード　3×8
　　CAボード　3×6

　　室内開きドア
　　室内引き戸
　　引戸　戸袋下地材
　　普通巾木　15本/1梱包
　　UB枠材　1梱包2本入
　　枕棚セット　間口1820
　　枕棚セット　間口　0.5間用

■荷揚げ費用
　足場ステージング工事
　ﾍﾞﾋﾞｰﾎｲｽﾄ　レンタル(460kg10m) DB-N820

　　16kg塗料
　　塗装工事（松本）
■雑工事
　網戸張替え
　火災警報器
■クリーニング

■外部塗装
　外部足場工事
　屋上シート防水工事（絶縁工法）
　バルコニー.共用部　ドブ　ウレタン防水工事
　外部塗装工事　2棟1活　SAIAS
　室内木部　天井一部塗装

　共用部長尺シート
　　階段シート　PX8600シリーズ1梱包/12枚入
　　長尺シート　W幅
　　工事費
　　端末コーキング処理

　クロス張替え工事
　　量産クロス
　　工事費
　CF工事
　　量産CF
　　工事費

　　上記施工費　根本設備
　2次側給排水管新設工事　材工共　根本設備
■室内塗装工事
　木部塗装
　塗料16kg
■内装工事

　　パイン集成材（洋間棚板）　3×6　21ｍｍ
　　棚板（ラワンランバー材）ｔ21

　　根太
　　ベニヤ下地12ｍｍ
　　工事費
　造作工事
　　棚受けレール
　　棚受け金具　1世帯　5段分　1袋　40個入

　　90cm角材　12尺
　　根太
　　ベニヤ下地12ｍｍ
　　工事費
　床下地工事（2LDK）
　　90cm角材　12尺

　　工事費
　室内間仕切り工事（2LDK）
　　野縁
　　PB12.5
　　工事費
　床下地工事（1LDK）

　　野縁
　　PB9.5
　　工事費（脱衣所.トイレ）
　室内間仕切り工事（1LDK）
　　野縁
　　PB12.5

■大工工事
　天井地組み工事（1LDK　PLAN）
　　野縁
　　PB9.5
　　工事費（キッチン.脱衣所.トイレ）
　天井地組み工事（2LDK　PLAN）

■解体工事
　室内解体工事（室内天井.外周部　壁残し）20世帯×6人工
　産廃搬出作業　20世帯×3人工
　畳撤去費用
　産廃費用　コンテナ現場設置
　回送費

名称／規格 単位 数量


